



ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
MUNICIPIUL VATRA DORNEI



Nr. 31033 din 08.10.2025

APROBAT
Primar
RÎPAN MARIUS VASILE

Către: TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

Ref: la procedura de atribuire a contractului având ca obiect: „*Execuție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiție [CONSTRUIREA DE NOI CAPACITAȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARA PENTRU AUTOCONSUM IN MUNICIPIUL VATRA DORNEI, JUDEȚUL SUCEAVA]*”, procedură publicată pe site-ul primăriei www.vatra-dornei.ro prin Invitația de participare nr. 30733 din 06.10.2025

CLARIFICARE DIN OFICIU

Nr. crt.	OBIECT CLARIFICARE	MODIFICĂRI
1	Mențiuni din Caietul de sarcini și din Strategia de contractare	<u>În loc de:</u> Locația de implementare Strada “Chitilei” <u>Se modifică și se va citi:</u> Locația de implementare va fi Strada Chiliei
2	Mențiuni din Caietul de sarcini și din Strategia de contractare	<u>În loc de:</u> Centrala electrică fotovoltaică Școala Gimnazială nr. 1 Vatra Dornei va fi de „ 10,129 kW ” <u>Se modifică și se va citi:</u> Centrala electrică fotovoltaică Școala Gimnazială nr. 1 Vatra Dornei va fi de „ 10,12 kW ”
3	Mențiuni din Caietul de sarcini și din Strategia de contractare	<u>În loc de:</u> Centrala electrică fotovoltaică Școala Gimnazială nr. 3 Vatra Dornei str. Chiliei nr. 11, județul Suceava va fi de “10,129 kW” iar strada de implementare va fi “Chitilei” <u>Se modifică și se va citi:</u> Centrala electrică fotovoltaică Școala Gimnazială nr. 3 Vatra Dornei str. Chiliei nr. 11, județul Suceava va fi de 40,2 kW , iar strada de implementare va fi Chiliei
4	Mențiuni din Caietul de sarcini și din Strategia de contractare	<u>În loc de:</u> Centrala electrică fotovoltaică Școala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 50, județul Suceava va fi de “10,129 kW”; <u>Se modifică și se va citi:</u> Centrala electrică fotovoltaică Școala Gimnazială nr. 4 Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 50, județul Suceava va fi de 48,76 kW
5	Mențiuni din Caietul de sarcini și din Strategia de contractare	<u>În loc de:</u> Pentru Centrală electrică fotovoltaică de 10,129 kWp Școala



ROMANIA
JUDEȚUL SUCEAVA
MUNICIPIUL VATRA DORNEI



Nr. crt.	OBIECT CLARIFICARE	MODIFICĂRI
		Gimnazială Nr. 4, Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 50, județul Suceava: nr. Module: aprox. „170” <u>Se modifică și se va citi:</u> nr. Module: aprox. 106
6	Mențiuni din Caietul de sarcini și din Strategia de contractare	<u>În loc de:</u> Pentru Centrală electrică fotovoltaică de 10,129 kWp Școala Gimnazială Nr. 4, Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 50, județul Suceava: <u>Orientare/încalinare „Est-Vest/10 grade”</u> <u>Se modifică și se va citi:</u> Orientare/încalinare Sud-Est-Vest aprox. 25 grade
7	Mențiuni din Caietul de sarcini și din Strategia de contractare	<u>În loc de:</u> Pentru Centrală electrică fotovoltaică de 10,129 kWp Școala Gimnazială Nr. 4, Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 50, județul Suceava: <u>se montează 2 invertoare de „(50 și 30 kW)” iar cablul de alimentare va fi “5 x 50 mmp”</u> <u>Se modifică și se va citi:</u> se montează 2 invertoare de 36 kW respectiv 15 kW, iar cablul de alimentare va fi RV-K 5x25 mmp, respectiv RV-K 5x10 mmp
8	Mențiuni din Caietul de sarcini și din Strategia de contractare	<u>În loc de:</u> Recepția la terminarea Lucrărilor: Se va realiza „la finalizarea tuturor celor 41 de platforme” (pag. 6/9 din Caietul de Sarcini). <u>Se modifică și se va citi:</u> Recepția la terminarea Lucrărilor: Se va realiza la finalizarea lucrărilor la toate cele 5 amplasamente.

Întocmit,
HOLOBICA RODICA